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Acta N° M4

Res. N° 5/

Exp. N° 2018-25-1-005529
PAEMFE/Adg/ME/mr

VISTO: Las actuaciones referentes al procedimiento de comparacion de precios N°
5054/2018 para la contratacion de la obra de adecuacion de las rampas Yy reparacion de
vestuarios del Deposito del Programa PAEMFE.

RESULTANDO: 1) Que de acuerdo a la Memoria Constructiva Particular, el

presupuesto oficial de la respectiva reparacion asciende a un monto de $U 692.176 (pesos

uruguayos seiscientos noventa y dos mil ciento setenta y seis) que incluye monto total de la
obra, eventuales imprevistos, IVA y leyes sociales correspondientes.

1) Que de acuerdo al informe de la Unidad de Programacion y
Monitoreo se expresa que el objeto del presente procedimiento se afectara en el Componente
4 — Infraestructura para la mejora educativa, Subcomponente 1 — Construcciéon de nuevos
centros educativos de educacion media, Categoria de inversion 2 — Obras, con cargo a
fondos de la contraparte local del proyecto 813 del Programa PAEMFE.

I1l) Que por resolucion de la Coordinadora General del Programa de
fecha 31 de octubre de 2018 se autoriza el inicio del procedimiento y aprueba las bases del
mismo y con fecha 12 de noviembre de 2018 se realizaron las invitaciones a 3 empresas del
ramo como posibles oferentes y se publico la invitacion a cotizar en la pagina de Compras
Estatales.

IV) Que se presentaron 3 ofertas correspondientes a las empresas
DUBRISYR S.A (ATLANTICO Construcciones), AMANECER FASHION S.A y TECHERA
BRUM SERGIO GUSTAVO (G&V Construcciones).

V) Que con fecha 27 de noviembre de 2018 se realizé el informe de la
Unidad de Adaquisiciones, del cual se desprende que las ofertas validas desde el punto de
vista formal son AMANECER FASHION S.A y TECHERA BRUM SERGIO GUSTAVO (G&V
Construcciones), ya que la empresa DUBRISYR S.A (ATLANTICO Construcciones) estipuld
un plazo de mantenimiento de oferta inferior al determinado en el pliego de condiciones.

V1) Que con fecha 30 de noviembre de 2018 se realizd el informe del

Area de Infraestructura, en el cual se analizan las ofertas desde el punto de vista técnico, del
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cual se desprende que las Unicas ofertas validas son las siguientes: AMANECER FASHION
S.A'y TECHERA BRUM SERGIO GUSTAVO (G&V Construcciones).
CONSIDERANDO: |) Que analizadas las ofertas presentadas y contando con el

asesoramiento del Area de Infraestructura del Programa, se aconseja adjudicar Ia
contratacion de referencia a la empresa AMANECER FASHION S.A. El total de la erogacion,
incluyendo obra prevista y eventuales imprevistos, VA y leyes sociales, asciende a SuU
878.288 (pesos uruguayos ochocientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho).

I1) Que el monto cotizado por la firma AMANECER FASHION S A
supone un incremento del 26,82 % con respecto al presupuesto oficial, el cual fue
debidamente justificado por el Area de Infraestructura.

1) Que se realizé informe N° 115/2019 que certifica que existe
disponibilidad de crédito presupuestal por un monto de $U 878.288 (pesos uruguayos
ochocientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho).

IV) Que el presente procedimiento se encuentra amparado en lo
establecido en el literal B del numeral 4 de la Seccion Il — Ejecucién del Programa — del
Reglamento Operativo del Programa PAEMFE, en las politicas de adquisicion de bienes y
obras GN- 2349-9 del BID del afio 2011 (art. 3.5) y en el articulo 33 del TOCAF.

ATENTO: A lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
EDUCACION PUBLICA, RESUEL VE:

1) Adjudicar la comparacién de precios N° 5054/2018 para Ia contratacion de la obra
de adecuacioén de las rampas y reparacion de vestuarios del Depésito del Programa PAEMFE
a la empresa AMANECER FASHION S.A, afectada al Componente 4 — Infraestructura para Ia
mejora educativa, Subcomponente 1 — Construccion de nuevos centros educativos de
educacion media, Categoria de inversién 2 — Obras, con cargo a fondos de |a contraparte
local del proyecto 813 del Programa PAEMFE, por un monto de $U 878.288 (pesos
uruguayos ochocientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho), a valores basicos del

mes de octubre de 2018, segun el siguiente detalle:

CONCEPTO (%)
OBRA PREVISTA 584.878
IVA 128.673
LEYES SOCIALES 74.139
787.690
L TOTAL OBRA bl
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58.488

IMPREVISTOS

IVA 12.867
LEYES SOCIALES r 19.243
TOTAL IMPREVISTOS T 90.598
r TOTAL OBRA + |MPREV|STos/r 878.281\

e El monto total de la obra prevista e imprevista es de $U 878.288 (pesos uruguayos

ochocientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho) incluyendo leyes sociales e
impuestos, expresado a valores basicos del mes de octubre de 2018 reajustable
mensualmente en funcién de la variacion del indice general del costo de la construccion,
segun lo previsto por el articulo 8 de las bases de contratacion.

e EI monto imponible ofrecido es de $U 112.674 para el total de obra prevista y de $U
29.244 por concepto de eventuales imprevistos a valores basicos del mes de octubre de
2018.

e El monto de las leyes sociales podréa variar de acuerdo a las sumas que se deben pagar
por diferencia de la cuota mutual. En caso de superarse dichos montos, el excedente sera
de cargo del contratista, conforme al articulo 8 del pliego de bases y condiciones
particulares.

2) Dejar constancia que en aplicacion del decreto 319/06 del 11/09/06 se hara la
retencion del 60% del IVA incluido en las compras, en aquellos casos que corresponda.

3) Autorizar a la Unidad Financiero Contable del Programa PAEMFE que proceda a la
liguidacion y pago con cargo a la contraparte local de dicho programa de las facturas que se
generen a raiz de la ejecucion de las obras 'y de las leyes sociales correspondientes.

Comuniquese a la Direccion de Comunicacion Institucional para la respectiva
publicacién en la pagina web de la ANEP. Cumplido, pase a la Unidad Coordinadora del
Programa PAEMFE a efectos de notificar al adjudicatario y continuar con los procedimientos
de rigor.

SECRETARIA GENERAL /
ANEP . CODIC?N

Presidente
CODICEN



